LE PRISME
L'OPÉRATEUR AU CŒUR DE L'ACCESSIBILITÉ

Assistance à Maîtrise d'Ouvrage, Maîtrise d'Ouvrage Déléguée

Monsieur SALOMON Pierre
10 Chemin Tantan, Quartier bac
Ducos 97224

DEVIS N°HD-06-02-2021

A l'attention de M. SALOMON Pierre

Ducos, le 09/02/2021
Objet : Trauvaux cheminement béton

DESIGNATION	U	Qté	P. U HT	P TOTAL HT
Lieu Intervention : Chemin Tantan, Quartier Bac, Ducos 97224				
Demande : Réaménagement cheminement				
Localisation : Entrée maison				
Travaux préconisés				
Démolition béton armé épaisseur moyenne 18	F	1,00	250,00 €	250,00 €
Béton armée dalle au sol de 15 (350 kg)	M3	2,43	742,44 €	1 804,13 €
Evacuation des gravats	F	1,00	210,00 €	210,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
Montant HT Travaux				**2 264,13 €**
Déplacement(zône centre)	F	1,00	50,00 €	**50,00 €**
Frais Administratifs et AMO				**339,62 €**
MONTANT TOTAL HT				2 653,75 €
TVA 2,10 % sur Travaux				47,55 €
TVA 8,5% sur Déplacement et Frais administratifs				33,12 €
MONTANT TTC				**2 734,41 €**

Arrêté le présent devis à la somme de

2 734,41 €

HANDIBAT